

CITTA' di MILAZZO

4° Settore

" Ambiente - Territorio "

Lavori di ampliamento ed adeguamento Centro Comunale di Raccolta sito in c/da
Masseria del Comune di Milazzo. CUP: H58C18000040002 - CIG: 8725308FED

L'anno duemilaventuno, addi quattordici del mese di maggio alle ore 9.40 nella stanza nella stanza n.16 del 4° Settore "Ambiente - Territorio" ubicato in via F. Crispi 10 - Milazzo si è riunita la Commissione di gara come nominata con Determinazione dirigenziale n. 210 (n. 1173/Gen) del 18/05/2021 per lo svolgimento delle operazioni per individuare il soggetto a cui assegnare i lavori di ampliamento ed adeguamento Centro Comunale di Raccolta sito in c/da Masseria del Comune di Milazzo, tramite RDO sul Mercato elettronico (MEPA), così costituita:

1. Mazzù Dr Andreina Dirigente - Presidente
2. Iarrera Dr Anna Maria Componente - Istruttore direttivo Amm.vo
3. Foti Fausta Componente - Istruttore amministrativo

Preliminarmente i sottoscritti, sotto la propria responsabilità ed in piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false o per i conflitti di interesse non dichiarati, dall'art. 76 del d.PR n. 445/2000, dichiarano:

- di non trovarsi in una situazione di apparente/potenziale/reale/conflitto di interessi o di incompatibilità in relazione alla procedura in oggetto;
- che non sussistono circostanze che potrebbero porli in una situazione di apparente/potenziale/reale/ conflitto d'interesse nel prossimo futuro;
- che notificheranno immediatamente qualsiasi potenziale conflitto d'interesse qualora si verificano circostanze che portino a questa conclusione assumendo la responsabilità dell'aggiornamento.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Foti Fausta

Premesso :

Che con determinazione n. 178 del 22.04.2021 adottata ai sensi dell'art. 56 della legge 08.06.1990 n.142, recepito in Sicilia dalla L.r. 11.12.1991 n. 48, nel testo modificato dall'art. 13 della L.r. 23.12.2000, n. 30 e dall'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016, il Dirigente del 4° Settore:

- ha approvato il progetto relativo ai lavori di ampliamento ed adeguamento Centro Comunale di Raccolta sito in c/da Masseria del Comune di Milazzo, redatto dai tecnici incaricati arch. Ferdinando Torre, arch. Natale Otera e geom. Franco Antonio Calderone, per l'importo complessivo di € 414.658,11 di cui € 263.723,04 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 33.749,99 per costo attrezzature, € 2.523,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 114.662,08 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- ha approvato il Disciplinare di gara che disciplina la partecipazione degli operatori economici alla procedura in oggetto;
- ha disposto che per l'affidamento dei lavori è possibile ricorrere ad un affidamento ai sensi dell'art. 2, comma b della Legge n. 120 dell'11.09.2020 mediante procedura negoziata tra operatori economici abilitati sul MePA;
- che il RUP nel rispetto delle regole MEPA, ha proceduto alla formulazione di apposita Richiesta di offerta (RDO) n. 2797996 in data 06.05.2021 rivolta alle ditte appresso indicate abilitate operanti nel settore fissando alle ore 09.00 del 14.05.2021 il termine ultimo per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici selezionati;

	Denominazione	Partita Iva
1	ANDALORO COATING SRL	03469530830
2	B.S.L. SOCIETÀ COOPERATIVA	03177390832
3	DI MAIO SRL	03300530833

4	EDIL SAPORITA di Saporita Gianmarco	03544420833 C.F. SPRGMR99C20F206J
5	IRRERA COSTRUZIONI SRL	03363760830
6	M.E.CO.IN Metalmeccanica Edilizia Costruzioni Industriali SRL	01611920834
7	MAIORANA COSTRUZIONI SRL	01931060832
8	PAGANO COSTRUZIONI SRL	02036850838
9	PUCA COSTRUZIONI SRL	02846690838
10	SAN MARCO COSTRUZIONI SRL	02954650830

Tutto ciò premesso,

Il Presidente, dopo aver effettuato l'accesso alla piattaforma informatica del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione prende atto che alla gara per il servizio in oggetto, entro il termine perentorio delle ore 09.00 del giorno 14.05.2021 risultano inserite a sistema N. 4 (quattro) offerte e precisamente

- o PUCA COSTRUZIONI SRL con sede in Milazzo (ME) Via S. Giovanni n. 141 - P.IVA 02846690838;
- o EDIL SAPORITA di Saporita Gianmarco con sede in Milazzo (ME) Via Santa Marina n. 7 - P.IVA 03544420833 - Cod. Fisc.SPRGMR99C20F206J;
- o DI MAIO SRL con sede in Milazzo (ME) Via Luigi Pirandello n. 64 - P.IVA 03300530833;
- o PAGANO COSTRUZIONI SRL con sede in Milazzo (ME) Via Libertà n. 63 - P.IVA 02036850838.

Tutto ciò premesso, il Presidente procede all'apertura della " Busta Amministrativa".

La Rdo richiede espressamente che i partecipanti producano la seguente documentazione:

1. DGUE;
2. Dichiarazione integrativa al DGUE;
3. Dichiarazione sostitutiva altri soggetti;
4. Protocollo di legalità Accordo quadro Carlo Alberto della Chiesa stipulato il 12 Luglio 2005 tra la Regione Siciliana, il Ministero degli interni ed altri Enti al quale il Comune ha espressamente aderito con deliberazione di Giunta Municipale del 12 Luglio 2006 n.190;
5. Eventuale documentazione relativa all'avvalimento;
6. Eventuale atti relativi a R.T.I. o Consorzi;
7. Pagamento ANAC;
8. PASS_OE;
9. Offerta economica;

Nell'ambito di dette operazioni si dà atto di quanto segue:

- n. 1 Operatore concorrente e precisamente Ditta PUCA COSTRUZIONI SRL

La documentazione amministrativa presentata a corredo dell'offerta risulta regolare e conforme alle prescrizioni di cui al Disciplinare di gara.

Si da atto che stante l'interruzione dei servizi on line dell'Autorità, così come comunicato dalla stessa con gli avvisi a far data dal 04/05/2021, l'Operatore Economico non ha potuto perfezionare il pagamento della tassa a favore dell'ANAC ed il PASS_OE.

Il Presidente, richiama, a tale proposito, l'istituto del Soccorso Istruttorio, ex art. 83 comma 9 del Codice degli appalti, a cui si può ricorrere nell'ipotesi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara, escludendo i casi in cui si accerta l'insanabilità della causa di esclusione dalla gara.

Per tali motivazione la Commissione decide di dover avviare l'istituto del Soccorso istruttorio nei confronti della ditta PUCA COSTRUZIONI SRL assegnando il termine perentorio delle ore 10:00 del 18/05/2020.

L'esito dell'esame finale della documentazione viene pertanto rinviato nell'attesa della integrazione documentale come richiesta.

n. 2 Operatore concorrente e precisamente Ditta EDIL SAPORITA di Saporita Gianmarco

Si da atto che la ditta EDIL SAPORITA di Saporita Gianmarco per la partecipazione alla gara di che trattasi concorrerà in avvalimento con l'Impresa NEW TECNO PLUS SRL con sede in Santa Lucia del Mela (ME) Via Serri, P.IVA 0249900836.

La documentazione amministrativa presentata a corredo dell'offerta risulta regolare e conforme alle prescrizioni di cui al Disciplinare di gara.

Si da atto, altresì, che stante l'interruzione dei servizi on line dell'Autorità, così come comunicato dalla stessa con gli avvisi a far data dal 04/05/2021, l'Operatore Economico non ha potuto perfezionare il pagamento della tassa a favore dell'ANAC ed il PASS_OE.

Il Presidente, richiama, a tale proposito, l'istituto del Soccorso Istruttorio, ex art. 83 comma 9 del Codice degli appalti, a cui si può ricorrere nell'ipotesi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara, escludendo i casi in cui si accerta l'insanabilità della causa di esclusione dalla gara.

Per tali motivazione la Commissione decide di dover avviare l'istituto del Soccorso istruttorio nei confronti della ditta EDIL SAPORITA di Saporita Gianmarco assegnando il termine perentorio delle ore 10:00 del 18/05/2020.

L'esito dell'esame finale della documentazione viene pertanto rinviato nell'attesa della integrazione documentale come richiesta.

n. 3 Operatore concorrente e precisamente Ditta DI MAIO SRL

Si da atto che la ditta DI MAIO SRL per la partecipazione alla gara di che trattasi concorrerà in avvalimento con l'Impresa ANTIUM COSTRUZIONI SRL con sede in Milazzo (ME) Via Porticella n. 26 A/B, P.IVA 01704360831 - Cof. Fisc. 03517171009.

La documentazione amministrativa presentata a corredo dell'offerta risulta regolare e conforme alle prescrizioni di cui al Disciplinare di gara.

Si da atto, altresì, che stante l'interruzione dei servizi on line dell'Autorità, così come comunicato dalla stessa con gli avvisi a far data dal 04/05/2021, l'Operatore Economico non ha potuto perfezionare il pagamento della tassa a favore dell'ANAC ed il PASS_OE.

Il Presidente, richiama, a tale proposito, l'istituto del Soccorso Istruttorio, ex art. 83 comma 9 del Codice degli appalti, a cui si può ricorrere nell'ipotesi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara, escludendo i casi in cui si accerta l'insanabilità della causa di esclusione dalla gara.

Per tali motivazione la Commissione decide di dover avviare l'istituto del Soccorso istruttorio nei confronti della ditta EDIL SAPORITA di Saporita Gianmarco assegnando il termine perentorio delle ore 10:00 del 18/05/2020.

L'esito dell'esame finale della documentazione viene pertanto rinviato nell'attesa della integrazione documentale come richiesta.

- n. 4 Operatore concorrente e precisamente Ditta PAGANO COSTRUZIONI SRL

La documentazione amministrativa presentata a corredo dell'offerta risulta regolare e conforme alle prescrizioni di cui al Disciplinare di gara.

Si da atto che stante l'interruzione dei servizi on line dell'Autorità, così come comunicato dalla stessa con gli avvisi a far data dal 04/05/2021, l'Operatore Economico non ha potuto perfezionare il pagamento della tassa a favore dell'ANAC ed il PASS_OE.

Il Presidente, richiama, a tale proposito, l'istituto del Soccorso Istruttorio, ex art. 83 comma 9 del Codice degli appalti, a cui si può ricorrere nell'ipotesi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara, escludendo i casi in cui si accerta l'insanabilità della causa di esclusione dalla gara.

Per tali motivazione la Commissione decide di dover avviare l'istituto del Soccorso istruttorio nei confronti della ditta EDIL SAPORITA di Saporita Gianmarco assegnando il termine perentorio delle ore 10:00 del 18/05/2020.

L'esito dell'esame finale della documentazione viene pertanto rinviato nell'attesa della integrazione documentale come richiesta.


Il Presidente di gara dispone di sospendere le operazioni di gara e di riprendere i lavori giorno 18/05/2021. Le operazioni si concludono alle ore 10:55.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente : Dr. Mazzù Andreina

Il Componente: Dr. Iarrera Anna Maria

Il Componente: Sig. Foti Fausta



1° Ripresa

L'anno duemilaventuno, addì 18 del mese di maggio alle ore 12.45 nella stanza nella stanza nella stanza n.16 del 4° Settore "Ambiente - Territorio" ubicato in via F. Crispi 10 - si è riunito il seggio per la continuazione delle operazioni relative alla individuazione dell'operatore economico a cui affidare i lavori di ampliamento ed adeguamento Centro Comunale di Raccolta sito in c/da Masseria del Comune di Milazzo, tramite RDO sul Mercato elettronico (MEPA), così costituita:

1. Mazzù Dr Andreina Dirigente - Presidente
2. Iarrera Dr Anna Maria Componente - Istruttore amministrativo
3. Foti Fausta Componente - Istruttore amministrativo

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Foti Fausta
Il Presidente preliminarmente richiama il contenuto del verbale della seduta precedente.

Dà avvio all'apertura della " Busta Amministrativa" così come segue:

Procede di seguito alla verifica dell'esito del Soccorso Istruttorio ex art. 93 comma 9 del D.Lgs.vo n.50/2016 avviato per le seguenti ditte:

1. PUCA COSTRUZIONI SRL

Si da atto, che la ditta PUCA COSTRUZIONI SRL entro il termine assegnato all'operatore economico, per il riscontro del Soccorso Istruttorio, ha prodotto il PASS_OE e l'Avviso di Pagamento e pertanto la ditta viene ammessa alla fase successiva.

L'esito dell' esame della documentazione risulta positivo e viene quindi "Approvata".

2. EDIL SAPORITA di Saporita Gianmarco

Si da atto, che la ditta EDIL SAPORITA di Saporita Gianmarco entro il termine assegnato all'operatore economico, per il riscontro del Soccorso Istruttorio, ha prodotto il PASS_OE e l'Avviso di Pagamento e pertanto la ditta viene ammessa alla fase successiva.

L'esito dell' esame della documentazione risulta positivo e viene quindi "Approvata".

3. DI MAIO SRL

Si da atto, che la ditta DI MAIO SRL entro il termine assegnato all'operatore economico, per il riscontro del Soccorso Istruttorio, ha prodotto il PASS_OE e l'Avviso di Pagamento e pertanto la ditta viene ammessa alla fase successiva.

L'esito dell' esame della documentazione risulta positivo e viene quindi "Approvata".

4. PAGANO COSTRUZIONI SRL

Si da atto, che la ditta PAGANO COSTRUZIONI SRL entro il termine assegnato all'operatore economico, per il riscontro del Soccorso Istruttorio, ha prodotto il PASS_OE e l'Avviso di Pagamento e pertanto la ditta viene ammessa alla fase successiva.

L'esito dell' esame della documentazione risulta positivo e viene quindi "Approvata".

Il Presidente da atto che, come previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, non procederà all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse stante che il numero delle offerte è inferiore a 5 (cinque).

Di seguito il Presidente procede operando su "Apertura busta economica" a sbloccare le offerte economiche che risultano in numero di quattro (4) ed accedere alla loro valutazione.

L'offerta economica della ditta PUCA COSTRUZIONI SRL con sede in Milazzo (ME) via San Giovanni n. 141 - P.IVA 02846690838, risulta firmata digitalmente come da rapporto di prova valido.

L'esito dell'esame è positivo e viene " Approvato".

L'offerta di ribasso presentata è del 29,752% sull'importo a base d'asta di € 297.473,03

L'offerta economica della ditta EDIL SAPORITA DI Saporita Gianmarco con sede in Milazzo (ME) Via Santa Marina snc - P.IVA 03544420833 - Cod. Fisc. SPRGMR99C20F206J risulta firmata digitalmente come da rapporto di prova valido.

L'esito dell'esame è positivo e viene " Approvato".

L'offerta di ribasso presentata è del 27,890% sull'importo a base d'asta di € 297.473,03

L'offerta economica della ditta PAGANO COSTRUZIONI SRL con sede in Milazzo (ME) Via Libertà n. 63 - P.IVA 02036850838 risulta firmata digitalmente come da rapporto di prova valido.

L'esito dell'esame è positivo e viene " Approvato".

L'offerta di ribasso presentata è del 31,384% sull'importo a base d'asta di € 297.473,03

L'offerta economica della ditta DI MAIO SRL con sede in Milazzo (ME) Via Luigi Piarandello n. 64 - P.IVA 03300530833 risulta firmata digitalmente come da rapporto di prova valido.

L'esito dell'esame è positivo e viene " Approvato".

L'offerta di ribasso presentata è del 15,399% sull'importo a base d'asta di € 297.473,03

Esaminate le offerte pervenute e stante quanto sopra ne deriva la graduatoria provvisoria, come generata dal sistema telematico del MePa, che si allega.

A questo punto il Presidente di gara, viste le risultanze di cui sopra

PROPONE

Di aggiudicare

Nell'ambito della piattaforma MEPA, per i lavori di ampliamento ed adeguamento Centro Comunale di Raccolta sito in c/da Masseria del Comune di Milazzo, alla ditta EDIL SAPORITA di Saporita Gianmarco con sede in Milazzo (ME) Via Santa Marina snc - P.IVA 03544420833 - Cod. Fisc. SPRGMR99C20F206J che ha presentato il ribasso del **31,384%** sull'importo posto a base d'asta di € 297.473,03

In particolare mentre la ditta offerente, resta già impegnata per effetto dell'avvenuta presentazione dell'offerta, il Comune non assume alcun obbligo se non quando gli atti inerenti la presente procedura e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia con l'aggiudicazione pronunciata ai sensi dell'art. 44 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e dell'art. 32 del D. Lgs.vo n.50/2016 dal Dirigente del Settore, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art.33 comma 1 del D.Lgs.vo n.50/2016.

Al fine di procedere alla verifica delle autocertificazioni rese dalla Ditta aggiudicataria provvisoria dispone che copia del presente verbale venga prontamente consegnato al Responsabile unico del procedimento affinché in sinergia con l'Ufficio amministrativo del Settore provveda ai superiori adempimenti.

Si dispone la pubblicazione del presente verbale *all'Albo Pretorio on line.*

Sono allegati al presente verbale i seguenti atti:

1. Richiesta offerta RDO 2797996 del 06/05/2021;
2. Offerta economica con rapporto di firma digitale;
3. Graduatoria;

Devono intendersi, altresì, allegati :

Perizia tecnica;

La documentazione tutta prodotta dalle ditte partecipanti presente agli atti di ufficio

Le operazioni si concludono alle ore 12.35.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente : Dr. Mazzù Andreina

Il Componente: Dr. Iarrera Anna Maria

Il Componente: Foti Fausta

Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	2797996
Descrizione RDO:	Lavori di ampliamento e adeguamento Centro Comunale di raccolta sito in c.sa Masseria del Comune di Milazzo
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Formulazione dell'offerta economica:	Percentuali di ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	COMUNE DI MILAZZO 00226540639 Via Francesco Crispi 1 MILAZZO ME
Punto Ordinante	ANDREINA MAZZU
Soggetto stipulante	Nome: ANDREINA MAZZU Amministrazione: COMUNE DI MILAZZO
Codice univoco ufficio - IPA (RUP) Responsabile Unica del Procedimento	9FEKNN
Inizio presentazione offerte:	06/05/2021 17:58
Termine ultimo presentazione offerte:	14/05/2021 09:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	12/05/2021 08:30
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	06/06/2021 10:49
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	90
Misura delle eventuali penali:	Indicare nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	Lavori di manutenzione - Edili/OG1

Lotto esaminato: 1 Lavori di ampliamento e adeguamento Centro Comunale di raccolta sito in c.sa Masseria del Comune di Milazzo

CIG	8725300FED
CUP	H58C18000040002
Oggetto di Fornitura 1	OG1 - Edifici civili e industriali/1/
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	297473,03000000

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Inizio Offerta
1	PUCA COSTRUZIONI SRL	Singola	02846690838	13/05/2021 12:25
2	EDIL SAPORITA DI SAPORITA GIANMARCO	Singola	03544420833	13/05/2021 17:49
3	PAGANO COSTRUZIONI S.R.L.	Singola	07036850838	13/05/2021 18:54
4	DI MAIO S.R.L.	Singola	03300530833	13/05/2021 18:19

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	14/05/2021 09:49:46	19/05/2021 12:06:12

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Dichiarazioni integrative		Dguc		Protocollo legalita'		Pagamento Anac		Dichiarazioni altri		Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento		Pass OE	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
PUCA COSTRUZIONI SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
EDIL SAPORITA DI SAPORITA GIANMARCO	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
PAGANO COSTRUZIONI S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
DI MAIO	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Dati generali della procedura

Numero RDO:	2797996
Descrizione RDO:	Lavori di ampliamento e adeguamento Centro Comunale di raccolta sito in c.sa Masseria del Comune di Milazzo
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Formulazione dell'offerta economica:	Percentuali di ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	COMUNE DI MILAZZO 00226540839 Via Francesco Crispi 1 MILAZZO ME
Punto Ordinante	ANDREINA MAZZÙ
Soggetto stipulante	Nome: ANDREINA MAZZÙ Amministrazione: COMUNE DI MILAZZO
Codice univoco ufficio - IPA	9FEKNN
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	La Malfa Stefano
Inizio presentazione offerte:	06/05/2021 17:58
Termine ultimo presentazione offerte:	14/05/2021 09:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	12/05/2021 08:30
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	06/06/2021 10:49
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	90
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	Lavori di manutenzione - Edili/OG1
Numero fornitori invitati:	10


Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	Lavori di ampliamento e adeguamento Centro Comunale di raccolta sito in c.sa Masseria del
----------------------------	---

	Comune di Milazzo
CIG	8725308FED
CUP	H58C18000040002
Percentuali ribasso richieste	Percentuale (Peso: 1,00,00)
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	2523,00
Dati di consegna	Via francesco crispiMilazzo - 98057 (ME)
Dati di fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: 9FKNEE . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Merci / Prestazione Servizi
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	297473,03000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	OG1 - Edifici civili e industriali
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Costi della manodopera (c.10 art. 95 del D.Lgs. 50/2016)	Economico	Valore minimo ammesso	0

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
DGUE	Gara	<u>Mod A Dgue.doc (194.5KB)</u>	
Dichiarazione-Integrativa	Gara	<u>Mod B Dichirazioni Integrative Dgue.doc (79KB)</u>	
Dichiarazioni-altri	Gara	<u>Mod C Dichiarazioni Altri.doc (46.5KB)</u>	
Disciplinare_CCR	Gara	<u>Disciplinare Ccr.pdf (448.58KB)</u>	
Elaborato_1	Gara	<u>Elab1 Relazione</u>	

		<u>Tecnica.pdf</u> (442.65KB)	
Elaborato_10	Gara	<u>Elab10 Piano Di Sicurezza E Coordinamento.pdf</u> (519.1KB)	
Elaborato_11	Gara	<u>Elab11 Piano Di Manutenzione Dell'Opera.pdf</u> (2.26MB)	
Elaborato_12	Gara	<u>Elab12 Schema Di Regolamento.pdf</u> (217.28KB)	
Elaborato_2	Gara	<u>Elab2 Relazione Impianto Elettrico.pdf</u> (443.57KB)	
Elaborato_3	Gara	<u>Elab3 Relazione Tecnica Impianto Idrico Fognario E Antincendio.pdf</u> (292.69KB)	
Elaborato_4	Gara	<u>Elab4 Analisi Prezzi.pdf</u> (62.61KB)	
Elaborato_5	Gara	<u>Elab5 Elenco Prezzi.pdf</u> (87.76KB)	
Elaborato_6	Gara	<u>Elab6 Computo Metrico.pdf</u> (90.5KB)	
Elaborato_8	Gara	<u>Elab8 Quadro Incidenza Manodopera.pdf</u> (78.9KB)	
Elaborato_9	Gara	<u>Elab9 Quadro Economico.pdf</u> (266.5KB)	
Protocollo_Legalità	Gara	<u>Protocollo Di Legalita.doc</u> (40.5KB)	
Tav_1	Gara	<u>Tav1 Elaborati Grafici Disposizione Ccr Layout1.pdf</u> (5.55MB)	
Tav_1	Gara	<u>Tav1 Elaborati Grafici Disposizione Ccr Layout1.pdf</u> (5.55MB)	
elaborato_7	Gara	<u>Elab7 Oneri Per La Sicurezza Speciali.pdf</u> (53.76KB)	



tav_04	Gara	<u>Tav4 Impianto Raccolta E Smaltimento Acque Layout1.pdf (1.69MB)</u>	
tav_05	Gara	<u>Tav5 Particolare Pesa A Ponte.pdf (82.85KB)</u>	
tav_2	Gara	<u>Tav2 Impianto Elettrico Layout1.pdf (2.38MB)</u>	
tav_3	Gara	<u>Tav3 Impianto Idrico Layout1.pdf (359.08KB)</u>	



Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalità risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Dguc	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Dichiarazioni_altri	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Dichiarazioni_integrative	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Eventuale documentazione relativa all'avalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Pagamento_Anac	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Pass_OE	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Protocollo_legalità	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

Offerta Economica (fac-simile di sistema)	Lavori di ampliamento e adeguamento Centro Comunale di raccolta sito in c.sa Masseria del Comune di Milazzo	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
---	---	-----------	-------------------------------------	--------------	----

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale	Comune(PR)	Regione	Modalità di inclusione
1	ANDALORO COATING S.R.L.	03469530830	03469530830	MILAZZO(ME)	SICILIA	SCELTO
2	B.S.L. SOCIETÀ COOPERATIVA	03177390832	03177390832	MILAZZO(ME)	SICILIA	SCELTO
3	DI MAIO S.R.L.	03300530833	03300530833	MILAZZO(ME)	SICILIA	SCELTO
4	EDIL SAPORITA DI SAPORITA GIANMARCO	03544420833	SPRGMR99C20F206J	MILAZZO(ME)	SICILIA	SCELTO
5	IRRERA COSTRUZIONI S.R.L.	03363760830	03363760830	MILAZZO(ME)	SICILIA	SCELTO
6	M.E.CO.IN. METALMECCANICA EDILIZIA COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L.	01611920834	01611920834	MILAZZO(ME)	SICILIA	SCELTO
7	MAIORANA COSTRUZIONI SRL	01931060832	01931060832	MILAZZO(ME)	SICILIA	SCELTO
8	PAGANO COSTRUZIONI S.R.L.	02036850838	02036850838	MILAZZO(ME)	SICILIA	SCELTO
9	PUCA COSTRUZIONI SRL	02846690838	02846690838	MILAZZO(ME)	SICILIA	SCELTO
10	SAN MARCO COSTRUZIONI SRL	02954650830	02954650830	MILAZZO(ME)	SICILIA	SCELTO

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri impostati per l'inclusione sono i seguenti: *nessun filtro ulteriore*

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'Amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

